

Taranto, lì 19.8.2014

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA N. 20/2014 – AC PER LA FORNITURA DI N. 10 AUTOBUS NUOVI DI FABBRICA DA DESTINARSI AL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO – MODIFICAZIONI DEL BANDO DI GARA.**

Con riferimento alla procedura aperta in oggetto, si rendono note le seguenti modificazioni del Bando e dello Schema di contratto già pubblicati:

- **L'art. 13 del Bando di gara è modificato come segue:** "Alla ditta aggiudicataria è consentito di cedere, sotto qualsiasi titolo, in tutto o in parte, il credito derivante dal contratto di fornitura, dovendosi ritenere integralmente operanti a tal fine le previsioni di cui all'art. 117 del D. Lgs. 163/2006".
- **L'art. 19 – lett. b) del Bando è modificato come segue:** "Per la quota del prezzo della fornitura non coperta dal contributo regionale, ed a carico dell'AMAT, il pagamento delle fatture, previa verifica tecnico/amministrativa positiva, sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione delle stesse. Per eventuali ritardi nei pagamenti l'AMAT S.p.A. riconoscerà gli interessi legali di mora di cui agli art. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002, nonché il risarcimento dei costi di recupero delle somme non corrisposte ai sensi dell'art. 3 del medesimo Decreto".
- **L'art. 9 – lett. b) dello Schema di contratto è modificato come segue:** "Per la quota del prezzo della fornitura non coperta dal contributo regionale, ed a carico dell'AMAT, il pagamento delle fatture, previa verifica tecnico/amministrativa positiva, sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione delle stesse. Per eventuali ritardi nei pagamenti l'AMAT S.p.A. riconoscerà gli interessi legali di mora di cui agli art. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002, nonché il risarcimento dei costi di recupero delle somme non corrisposte ai sensi dell'art. 3 del medesimo Decreto".

F.to  
**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Ing. Giovanni Matichecchia)

F.to  
**IL PRESIDENTE**  
(Dott. Francesco Walter Poggi)